
EN AZ BEDEL HESAPLAMA

Proje Tarihi: 30/10/2019

Proje Adı: Ankara Mahalle Parkı

Proje Alanı(m2): 15000

İli: ANKARA

İlçesi:

Hesaplama Türü: Proje Bedeli Hesabı

Hizmet Sınıfı: 1 2 3 4 5

4 kat (asansörlü) veya 4 kattan fazla olan tek konut/işyeri parselleri,
Lüks konut/toplu konut alanları, kontrollü konut/villa siteleri (ort. konut büyüklüğü brüt 151
250m² arası),Kent parkları,
İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) parselleri,
Otel ve motel (3 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf moteller) parselleri,
Kent içi baraj, gölet, şelaleler ve benzeri pasif nitelikli düzenleme alanları,
Çevre korumaya yönelik çöp tepeleri, arıtma tesisleri düzenleme alanları, (arındırılması, perdelemesi amaçlı
düzenlemeler),
Özelliği olan büyük ilk öğretim ve/veya lise yerleşkeleri (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan
eğitim yerleşkeleri),
Kamu/özel kuruluşların eğitim amaçlı merkez/kampusler,
Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri, kaplıcalar, termal tesislerin düzenlenmesi
Kayak merkezleri,
Hastaneler (150 yatağa kadar),
Büyük sanayi tesisleri ve fabrika alanları,
Otobüs terminalleri,
Spor tesisleri kompleksleri (yüzme havuzu, spor salon ve sahaları, futbol, vb),
Özellikli müstakil konutlar (brüt 200m² ye kadar villalar) ile teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb. parselleri,
Amfi tiyatrolar,
Lunapark ve eğlence parkları,
Avlu, atrium, iç mekan bitkisel düzenlemeleri.

İleri >>



EN AZ BEDEL HESAPLAMA

Proje Adı: Ankara Mahalle Parkı

Proje Tarihi: 30/10/2019

Proje Alanı: 15000 m2

Hizmet Sınıfı: 4

İl: ANKARA

İlçe: ()

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE HİZMETLERİ SINIFINA GÖRE BİRİM UYGULAMA MALİYETLERİ
Alt Grup Hizmet Cinsi Pay

1 ÇİM ALAN OLUŞTURULMASI 0 %

2 MEVSİMLİK VE ÇOKYILLIK ÇİÇEKLERLE ALAN DÜZENLEME 0 %

3 ÇALI DİKİMİ YOLU İLE BİTKİLENDİRME 0 %

4 AĞAÇ DİKİMİ YOLU İLE BİTKİLENDİRME 0 %

5 PEYZAJ YAPILARI VE ÇEVRE DONATI ELEMANLARI 0 %

6 YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ 100 %

PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORANI
Sıra İş Aşaması Yüzde

1 HAZIRLIK VE ETÜD ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI 10%

2 ÖN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI 15%

3 KESİN PROJE ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI 15%

4 UYGULAMA PROJE ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI 35%

5 DETAY PROJELERİ ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI 15%

6 ORJİNALLERİN TESLİMİ İŞ AŞAMASI 2%

7 İHALE DOSYASI DÜZ. ÇALIŞMALARI İŞ AŞAMASI 8%

HİZMET ZORLUĞU KRİTERLERİ
Kodu Adı

A PROJE YERİ İLE İLİŞKİLİ KRİTERLER
A-1 Yasa ve Yönetmelikler açısından

A-1-a Yönetmelikler ve maddeleri arasında çelişme olması

A-2 Çevre uyumu açısından

A-2-a Doğal ya da tarihi sit alanında yer alması

A-2-b Özel çevre koruma alanlarında yer alması

A-2-c Tarihi yapı-anıt vb. yapıları içermesi

A-3 Coğrafi koşullar açısından

A-3-a Çok eğimli (ort. %30 dan fazla) ve engebeli arazi yapısı içinde yer alması

A-3-b Çevre kirliliğine neden olan yapıların yakınında ve/veya içinde yer alması

A-3-c Gürültü kaynaklarının yakınında yer alması

A-3-d Alan içinde korunması gerekli ağaç ve/veya doğal/kültürel değerlerin bulunması

B PROJENİN TÜRÜ, NİTELİĞİ VE PROGRAMI İLE İLİŞKİLİ KRİTERLER
B-1 Projenin niteliği açısından

B-1-a Alanda teknolojik kullanımların çeşitli ve zorunlu olması



B-1-b Karmaşık ve zor strüktürde plastik öge/peyzaj yapıları içermesi

B-2 Program açısından

B-2-a Değişik ve alternatifli işlev şeması etütleri gerekliliği

B-2-b Proje alanında analitik etüd yapılması zorunluluğunun bulunması

B-2-c Alternatifli Ön Proje üretimi zorunluluğu

B-3 Teknik açıdan

B-3-a Altyapı projelerinin, peyzaj projesine işlenmesi için, süperpoze projelerinin peyzaj mimarı tarafından hazırlanacak
olması

B-3-b Mevcut alanlarda yapılmışlara uyma zorunluluğu, büyü tadilatlar, yenileştirmelerin olması

C PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEN DOĞAN ZORLUKLAR
C-1 İhtiyaçların belirlenmesinde yetersizlik ya da tereddüt bulunması

C-2 Çok sayıda kullanıcının ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi gereği

C-3 Birlikte çalışma alışkanlığı bulunmayan mimar ve mühendislerin birlikte çalışma zorunluluğu

C-4 Projenin, bir genel müteahhitlik firmasına değil, parçalar halinde ayrı ayrı firmalara, yapılacak olması

C-5 Projeyi bilinen ve alışılmış norm ve standartların dışındaki norm ve standartlara uygun olarak hazırlama
zorunluluğu bulunması

C-6 Projeyi normalin dışında çok kısa sürede hazırlama zorunluluğu

C-7 Projenin Belediye yanı sıra T.V.E.E.K.K., vb. kurumlardan da onaylatılması zorunluluğu

C-8 Peyzaj Mimarına verilen işin çalışma koşulları gayri müsait sağlığa aykırı ve zararlı, tehlikeli, zor atmosfer
koşullarında olması

PEYZAJ MİMARLIĞI TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU(TUS) BÖLÜM ORANI

Sıra İş Aşaması Yüzde

1 FENNİ MESULİYET 25%

2 KABUL-TESLİM 5%

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEKİ KONTROLLÜK(MUS) BÖLÜM ORANI

Sıra İş Aşaması Yüzde

1 MESLEKİ KONTROLLÜK 45%

2 YAPILDI PROJELERİNİN TESLİMİ 5%

3 KESİN HESAPLAR 5%

4 KABUL-TESLİM 5%

Hesapla ve Kaydet

<< Geri



Hizmet Sınıfı : 4
Hesaplama Sonucu : 62708.58
Proje Alani : 15000
Birim Maliyet Degeri : 216
Mesleki Denetim Gorevliligi Katsayisi : 1.10
Hizmet Bolum Orani : 0.85
Hizmet Sinifi Orani : 2.07
Hizmet Zorlugu Kriterleri : 1

EN AZ BEDEL HESAPLAMA SONUCU

Proje Adı: Ankara Mahalle Parkı

Proje Tarihi: 30/10/2019

Proje Alanı: 15000 m2

İl: ANKARA

İlçe: (1)

Hizmet Sınıfı: 4

Proje Hizmetleri (PİD) Asgari Ücreti: = 62.709 TL
Mesleki Denetim Değeri: = 47.032 TL
Mesleki Denetim Bedeli: = 180 TL

Kaydedildi!

Kapat


